



Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Miraszewskiego 3
48-370 Paczków

Tel: (77) 4316898
NIP: 753-000-11-17
REGON: 530571258
www.zwikpaczkow.pl
kontakt@zwikpaczkow.pl

Paczków, 21.04.2021 r.

Czy zamawiający z uwagi na pandemię wirusa SARS CoV- 2 i trudności z terminową dostawą materiałów związanych z zamówieniem przewiduje wydłużenie terminu realizacji zadania inwestycyjnego.

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach wydłużenie terminu realizacji zadania do 31.08.2021 r.

DYREKTOR ZWIK

Marek Kieliszek